

Termes de Référence – appui technique pour la logistique pour la planification de la distribution de masse de MILDAs en GUINEE BISSAU

Dates : du 30 avril au 19 mai 2011

Consultant : Mr. Alain Daudrumez

Contexte et justification

Dans le cadre de 'Faire Reculer le Paludisme' engagé par le partenariat mondial 'Roll Back Malaria', la République de Guinée Bissau vient de bénéficier d'un financement du Fonds Mondial pour la lutte contre le paludisme suite à sa soumission aux 6^{ème} et 9^{ème} rounds de financement. Ce financement servira entre autres, au financement de la mise en œuvre d'une campagne de distribution visant la couverture universelle des moustiquaires imprégnées d'insecticide de longue durée d'action (MILDA). Pour une couverture de l'ensemble de la population, la distribution sera faite à travers une campagne de distribution en masse sur la base de 1 MILDA pour 2 personnes.

Le récipiendaire principal du financement du Fonds Mondial est le Ministère de la Santé qui à son tour, a désigné le Bureau UNICEF de Guinée Bissau comme récipiendaire secondaire pour la mise en œuvre de la campagne qui se déroulera en novembre 2011.

Selon les termes de l'accord qui a été signé entre l'UNICEF et le Ministère de la Santé, l'UNICEF a pris en charge, la coordination des volets micro planification, approvisionnement et logistique, communication et suivi-évaluation. Le succès de la campagne dépend de la bonne planification, de la coordination et du suivi-évaluation afin d'assurer la disponibilité des moustiquaires pour leur distribution dans les délais. Ceci requiert une étroite collaboration entre tous les acteurs et notamment le PNLP, les sous-comités techniques, l'OMS, l'UNICEF et toutes les autres structures impliquées, avec des activités intenses pendant les quelques mois avant et immédiatement après la campagne.

Le succès de la campagne dépend de la bonne planification, de la coordination et du suivi-évaluation afin d'assurer la disponibilité des moustiquaires pour leur distribution dans les délais. Ceci requiert une étroite collaboration entre tous les acteurs et notamment le PNLP, les sous-comités techniques, l'OMS, l'UNICEF et toutes les autres structures impliquées, avec des activités intenses pendant les quelques mois avant et immédiatement après la campagne.

Assistance technique requise

La Guinée Bissau n'a encore jamais organisé une distribution de masse de MILDA et, sur la base des informations fournies, la capacité au niveau du pays de planifier et mettre en œuvre la campagne de masse pour la distribution de 880,939 moustiquaires demeure faible. Les défis logistiques présentés par le pays indiquent que le besoin d'un soutien logistique pour renforcer les capacités du PNLP et des partenaires pour la micro-planification, la mise en œuvre et le suivi évaluation sera très important. La campagne est prévue pour le mois de novembre 2011.

Termes de référence

- a) Apporter un appui au sous-comité logistique et jouer un rôle actif pour l'atteinte de ses objectifs.
- b) Finaliser les micros plans de distribution par région, par secteurs et par aires sanitaires et points de distribution.
- c) Revoir la capacité de stockage des dépôts régionaux et sectoraux identifiés et faire les recommandations nécessaires.
- d) Visiter les régions, secteurs et aires sanitaires, interagir avec les partenaires pour évaluer la préparation à la campagne, identifier les contraintes et initier des actions correctives.
- e) Evaluer et valider les réseaux de transport potentiels identifiés (PAM, UNHCR, UNICEF, Ministère de la Santé, privés).
- f) Former et renforcer les capacités des logisticiens et gestionnaires de stock identifiés par le sous-comité logistique à la gestion manuelle et informatisée des stock.
- g) Apporter une assistance technique au PNLP pour la formation du personnel : convoyeurs, gestionnaires de stock et personnels chargés de la gestion logistique et de la distribution.
- h) Appuyer le processus dédouanement et le transfert des moustiquaires dans les dépôts centraux.
- i) Suivre la mise en œuvre du transport des moustiquaires de Bissau vers les dépôts régionaux, sectoraux et les points de distribution. Superviser le chargement des camions, l'établissement des feuilles de route, la livraison des moustiquaires aux partenaires de mise en œuvre, vérifier les quantités, recevoir et certifier les factures de transport, suivre les demandes de paiement, assurer la liaison avec les transporteurs et les magasiniers et établir une collaboration étroite entre toutes les parties prenantes impliquées dans la logistique interne.
- j) Faire un rapport de mission avec les outils développés/révisés et suggérer les recommandations et les prochaines étapes à suivre au PNLP et à l'équipe du pays.

Résultats attendus

- a. Inventaire des MILDA réalisé
- b. Micro plans de distribution finalisés
- c. Accords d'entreposage finalisés aux niveaux centraux, régionaux et sectoraux
- d. Accords de transport finalisés
- e. Personnel logistique formé
- f. Accords de dédouanement finalisés
- g. MILDA transportées sur les sites de distribution
- h. Rapport de mission et recommandations finalisés

Le rapport de mission et tous les supports développés/révisés seront remis au PNLP, a l'UNICEF et a Roll Back Malaria/APP à la fin de mission et au plus tard, 7 jours après la fin de la mission.¹

¹ Les documents originaux resteront dans le pays et les copies seront envoyées à RBM/APP